Zalacznik nr 5

UMOWA nr ............. 12024 r.

13K - |31 O [ ———— w tomzy pomiedzy

Spoéldzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ,,Jednos¢” w tomzy, ul. Ksieznej Anny 25/25A,
18-400 Lomza, wpisang do KRS pod Nr 0000117449 w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku,
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,

NIP: 718-000-21-38, REGON: 001399702,

reprezentowang przez Zarzgd w skladzie:

1. Marek Raszczyk - Prezes Zarzadu
2. Justyna Matgorzata Mieczkowska - Z-ca Prezesa Zarzadu

zwang dalej w umowie Inwestorem

zwanym dalej w umowie Wykonawca

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1.

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego B3 z garazem wielostanowiskowym wraz
z towarzyszacym zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem terenu na dziatkach
o nr ewidencyjnym 12674/1, 12674/2 potozonych przy ulicy Rycerskiej w tomzy” zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami
budowlanymi.

2. Inwestor oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane
i pozwolenie na budowe.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, znane mu sg warunki
realizacji i przedmiot umowy. Strony wykluczaja pézniejsze powotywanie sie na niezrozumienie
lub niewiedze w w/w sprawie.

4. W skitad zadania wchodzi:

1) ilosc¢ klatek: 2 klatki z windami
2) ilos¢ kondygnacii: 4 kondygnacje
3) kubatura 11 841,80 m®
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4) pow. catkowita cz. nadziemnej 3 953,67 m?

5) pow. uzytkowa 35 mieszkan 1 663,32 m?

6) pow. uzytkowa garazu wielostanowiskowego i komérek 1 128,12 m?

7) uzbrojenie terenu,

8) zagospodarowanie terenu - zakres wg projektu w czesci wokét budynku B3 (do czerwonej
linii przerywanej na rysunku ,zakres zagospodarowania terenu”: chodniki, dojazdy,
parkingi, 2 tawki, 3 kosze na $mieci, zielen (obsianie trawg), przygotowanie terenu pod
plac  zabaw, oswietlenie terenu, wystroj i wyposazenie wiatrotapéw
w skrzynki na listy, tablice ogtoszen, lustra.

9) malowanie $cian i stupéw w hali garazowe;,

10) zmiana wypetnien balustrad ogrodkow i murkéw z siatki stalowej ciggnionej na szkto
bezpieczne mleczne,

11) brama garazowa segmentowa z sitownikiem montowanym na wale.

5. Zakresem robot nie jest objete wykonanie:

1) wierzchniej warstwy podtdég w mieszkaniach,

2) malowania mieszkan,

3) drzwi wewnetrznych,

4) parapetéw wewnetrznych w mieszkaniach,

5) kuchni elektrycznych,

6) wanien i kabin prysznicowych,

7) sedesow,

8) zlewozmywakow,

9) umywalek,

10) baterii wannowych, zlewozmywakowych, umywalkowych.

§ 2.

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
rozpoczecie prac - w terminie 14 dni od daty przekazania przez Inwestora terenu budowy,
zakonczenie prac — marzec 2026 r.

2. Jako date wykonania przedmiotu umowy strony przyjmujg date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru
beda:
1) ze strony Inwestora:

- inspektor nadzoru branzy budowlane;j

- inspektor nadzoru branzy sanitarnej

- inspektor nadzoru branzy elektrycznej

- jako kierownik budowy

- jako kierownik robét sanitarnych

- jako kierownik robét elektrycznych

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania, okreslonego przepisami Ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi zmianami) oraz sg upowaznieni do
dokonywania  odbioréw  czeSciowych (poszczegdlnych etapdéw rob6t  okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym).
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. Wykonawca przekaze Inwestorowi przed przekazaniem placu budowy o$wiadczenie
kierownika budowy o podjeciu sie obowigzkow.

. Zmiana osob petnigcych funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie
powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych oséb Strony bedg informowac sie pisemnie
nie pézniej niz trzy dni robocze przed zmiana.

§ 3.

. Za wykonany i odebrany przedmiot zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (z VAT) okreslone w ofercie w wysoko$ci ................. zt (stownie:
................................................................................................................ ztotych).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 sktada sie z nastepujgcych elementéw:

1) wynagrodzenie netto ... zt
2) podatek VAT kwota ... zt
3) wynagrodzenie brutto ...l zt

. Wynagrodzenie jest state, niezmienne i nie ulegnie zwiekszeniu, takze w razie przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, z zastrzezeniem §6 i §9.

. Wynagrodzenie bedzie przekazywane na konto Wykonawcy nr:

. Zmiana konta bankowego wymaga aneksu do umowy.

§ 4.

Inwestor zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

1)

2)

3)
4)

5)

przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji technicznej budowlane;j,
wykonawczej, wykonawczej branzowej sanitarnej i elektrycznej wraz z dziennikiem budowy
stanowigcym zatgcznik Nr 1 najpdzniej w dniu podpisania umowy,

przekazania terenu budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny ofertowej do:

przedstawienia harmonogramu rob6t w terminie 14 dni od podpisania umowy.
Harmonogram wymaga akceptacji Inwestora,

aktualizowania zakresu robdt i przedstawiania go do akceptacji Inwestorowi
a w szczegolnosci do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Polskimi Normami, wiedzg
techniczng, Prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz projektem
i dokumentacjg techniczng,

sporzgdzania kosztoryséw na roboty zgtoszone wczesniej do zmiany lub rezygnacji przez
Cztonka Spétdzielni,

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci w szczegdlno$ci
przed dostepem oso6b nieuprawnionych,

zorganizowania zaplecza budowy oraz wykonania drogi tymczasowej faczacej plac budowy
z droga publiczna,
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6) wykonania zasilenia placu budowy w energie elektryczng, wode, telefony oraz ponoszenia
kosztéw dostawy mediéw na potrzeby budowy,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot,

8) natychmiastowego zawiadomienia Inwestora o wadach i brakach otrzymanej dokumentacij,

9) zawiadomienia Inwestora o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru,

10) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz na terenie przylegtym do budowy,
w tym sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

11) zapewnienia wtasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zapewnienie nadzoru
wykonawczego,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy Inwestorowi w tym inspektorom nadzoru oraz
wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w szczegdlnosci przedstawicielom
pracowni projektowej i autorom dokumentacji projektowe;j,

13) natychmiastowego przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawcze] wraz
z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidiowego wykonania robét zgtaszanych do
odbioru,

14) zgtoszenia Inwestorowi przedmiotu umowy do odbioru korcowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i zapewnienia terminowego usuniecia stwierdzonych wad,

15) uporzadkowania terenu i przekazanie Inwestorowi w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.

. Wykonawca wykona prace wtasnym sprzetem i przy uzyciu wtasnych materiatéw budowlanych,

ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie. Na uzyte materialy do wykonania zadania, Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ niezbedne atesty i certyfikaty (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikaty zdolnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng).

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw,

2) informowanie Inspektora Nadzoru o koniecznoéci wykonania ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

3) w przypadku dokonania przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zniszczenia lub uszkodzenia innych urzgdzen, obiektéw badz infrastruktury zobowigzany
jest on, bez odregbnego wezwania ze strony Inwestora, do usuniecia uszkodzen na swoj
koszt,

4) Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wlasne w tym m.in.
za jakoS¢ wykonywanych robét, ich terminowos$¢, terminowe usuniecie usterek i ponosi
skutki finansowe z tym zwigzane w tym obowigzek zaptaty kar umownych,

§5.

. Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ cywilng w zakresie prowadzonej dziatalnosci
i posiadania mienia oraz utrzyma polise przez caly okres prac, a takze w okresie rekojmi
i gwarancji. Wysokosé sumy ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz warto$é kontraktu brutto.
Polisa nie moze zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgcych wytgczen:
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a) odpowiedzialnoSci cywilnej z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania w trakcie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu;

b) odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu wypadkoéw przy pracy;

c) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzgdzone swoim podwykonawcom i przez nich;

d) zasady ryzyka dotyczgcej odpowiedzialno$ci wykonawcy zawartej w art. 435 § 1 kc
(odpowiedzialnosé ubezpieczyciela nie moze by¢ uzalezniona od winy Wykonawcy).

§6.

1. Wykonawca zobowigzany jest na podstawie niniejszej umowy wykonaé roboty nieprzewidziane
zakresem niniejszej umowy z prawem zgdania odrebnego wynagrodzenia.

2. Jezeli w toku realizacji robét wystgpi konieczno$é wykonania dodatkowych prac, ktérych nie
obejmowata dokumentacja techniczna, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ te prace na
dodatkowe zamowienie, skosztorysowaé je i przediozyé kosztorys do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem robét przy jednoczesnym zachowaniu wskaznikéw
do kosztorysowania obowigzujgcych na dzien podpisania protokotu koniecznosci
(opublikowanych za poprzedni kwartat).

Wskazniki powyzsze dotyczg réwniez robot zgtoszonych wczeéniej do zmiany lub rezygnacji
przez Cztonka Spétdzielni i podwykonawcow.

3. Wystgpienie robét dodatkowych o wartosci do 5% wynagrodzenia umownego nie powoduje
zmiany terminu umownego zakornczenia robot

§7.

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce za czeSci rob6t wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie
z harmonogramem, lecz nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg protokoty odbioru zakoriczonych etapéw roboét,
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokét
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

4. Piatno$¢ dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy lub podwykonawcy wskazanego
na fakturze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Kazdorazowo Wykonawca, dotgczy do faktury kopie przelewu i oéwiadczenie Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcéw (o ile tacy wystepujg), podpisane przez upowaznione osoby,
potwierdzajgce, ze ich wymagalne roszczenia z tytutu realizacji prac objetych przedmiotem
Umowy zostaty zaspokojone. W razie nie dostarczenia oSwiadczen lub zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego dowodéw zaptaty Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé¢ Wykonawcy zaptate kwoty w wysokosci nie potwierdzonej tymi
o$wiadczeniami i dowodami zaptaty do czasu ich dostarczenia, a w razie ich nie dostarczenia w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie i zgtoszenia do Zamawiajgcego zgdania zaptaty
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego oswiadczenia lub dowodu zaptaty
Wykonawca nie dostarczyt, Zamawiajgcy jest uprawniony do zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z jednoczesnym
potrgceniem o te kwote, naleznosci Wykonawcy.
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§ 8.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca jest wymagana zgoda Inwestora
wyrazona na pismie, przy czym Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo do przediozenia
Inwestorowi umowy z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczaca zlecenia
wykonania przez Podwykonawce robét okreslonych w umowie lub projekcie.

. Jezeli Inwestor, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Brak zgody lub nie wypetnienie przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w §8 ust. 1 i 2,
zwalnia Inwestora z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia.

. Wykonawca oraz Zamawiajgcy, w przypadku okreslonym w art. 647" k.c., ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Podwykonawce.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy powinien byé o trzy dni krétszy niz termin

zaptaty pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinno by¢ okreslone na takich samych

zasadach co do opisu przedmiotu umowy i jako$ci jak w niniejszej Umowie,

c) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy nie moze by¢ krotszy

niz okres odpowiedzialno$ci za wady Przedmiotu umowy miedzy Stronami,

Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przedstawiania bezpoérednio Zamawiajacemu na

jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacii umowy

0 podwykonawstwo,

d) zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy w zakresie

nienalezytego wykonania umowy, gwarancji, rekojmi moze by¢ tylko gwarancja bankowa,

bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajagcego wazna 60

miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robét,

e) wytaczenie mozliwo$ci wzajemnych potraceri pomigdzy Podwykonawcg a Wykonawca.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 9.

. W przypadku, gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczno$é zaniechania
wykonania czesci rob6t, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykreslony zakres.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty nieujete zakresem niniejszej umowy, jezeli sg
one niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Podstawe
podjgcia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru. Inwestor pokrywa warto$¢ tych robot, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony zgodnie z oferta.

§ 10.

. Od kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, Inwestor potraci 10% wartosci brutto
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania robét, 70 % potrgconej kwoty Inwestor wyptaci
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Wykonawcy po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy, a pozostate 30 % zatrzyma
zgodnie z zapisami pkt. 2 i 3.

. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Kwoty zatrzymane przez Inwestora zostang zwrécone po uptywie okresu gwarancyjnego,
po spisaniu bezusterkowego protokotu przeglagdu robét, nie poézniej jednak niz w 14 dniu
po podpisaniu protokotu bez zastrzezen ze strony Inwestora.

§ 11.

. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary
umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy powstatg z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru,

b) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek do dnia faktycznego
odbioru,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysoko$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora - w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Inwestora —
w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwtoki.

Ustalenie kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych. Strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego, dokumentujac swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz jej zwigzku przyczynowego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania danego zobowigzania przez strone druga.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 30 dni od daty wystgpienia przez druga strone z zgdaniem zaptaty. Inwestor moze,
w razie zwtoki w zaptacie kary, potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§ 12.

. Wykonawca zgtosi pisemnie Inwestorowi gotowo$¢ obiektu do odbioru koricowego.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robét Wykonawca przekaze Inwestorowi
dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych na wbudowane materialy iurzadzenia, wymagane dokumenty, protokoty
i zadwiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badan a w szczegélnosci protokoty odbioru
robét branzowych objetych zamoéwieniem, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania inwestycji z projektem budowlanym iwarunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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Inwestor wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

. Ostateczny odbior przedmiotu umowy nastapi po uptywie okresu gwarancyjnego oraz rekojmi.

§ 13.

Przed dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Inwestorowi
pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancji ustala sie na 60
miesigcy, liczonych od daty bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek powstatych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 5 dni, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku nie dotrzymania
terminu, wady usunie Inwestor, obcigzajgc Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§ 14.

Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) zostanie ogtoszona likwidacja lub upadto$é firmy Wykonawcy.

2) zostanie wydany tytut egzekucyjny na majatek Wykonawcy.

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

4) Wykonawca przerwie prowadzenie robét objetych umowa (z przyczyn lezgcych po jego
stronie) na okres dtuzszy niz 14 dni.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

1) Inwestor nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur w terminie 2 miesiecy od uptywu
terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

2) Inwestor nie przystgpi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru bez uzasadnionych przyczyn.

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Wwypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi szczegotowy

protokot stanu zaawansowania robét bedgcych przedmiotem umowy, podpisany przez

Inspektora Nadzoru i Kierownikéw Budowy,

§ 15.

. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygac beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzygnieciu
przez Sad powszechny wiasciwy dla Inwestora.

§ 16.

Wszelkie zmiany umowy powinny by¢ dokonane na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
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§17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa budowlanego.

§ 18.

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron umowy.

Inwestor Wykonawca






